



# STADT RADEBEUL

## - DER OBERBÜRGERMEISTER -

<b>X</b>	<b>Beschlussvorlage</b>
	<b>Mitteilung über Eilentscheidung</b>
	<b>Informationsvorlage</b>

**Vorlagennr.:** SEA 18/13 – 09/14

**Gremium:** Stadtentwicklungsausschuss


**federführendes Amt:** Widerspruchs- und Vergabestelle des Rechts- und Ordnungsamtes

**Stand des Verfahrens:**

<b>Gremium:</b>	Stadtentwicklungsausschuss		<b>Sitzungstermin:</b>	03.09.2013	
<b>Beratungsstatus:</b>	<b>x</b>	zur Beschlussfassung	<b>Öffentlichkeit:</b>	<b>X</b>	öffentlich
		zur Vorberatung			

**Beschlussfassung:**

<b>abgestimmt am:</b>	03.09.2013	<b>ausgefertigt am:</b>	11.09.2013		
<b>stimmberechtigte Mitglieder:</b>				11	
<b>davon anwesend:</b>	7	<b>Nichtteilnahme:</b>	0		
<b>dafür:</b>	7	<b>dagegen:</b>	0	<b>Enthaltungen:</b>	0



Siegel, Unterschrift

**Gegenstand der Vorlage:**

Die Vergabe von Bauleistungen gem. VOB für das Bauvorhaben: Umbau altes Postgebäude zum Standesamt Radebeul; Los 6 Tischlerarbeiten Traubereich.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtentwicklungsausschuss der Großen Kreisstadt Radebeul beschließt in seiner Sitzung am 3. September 2013, den Auftrag für die Tischlerarbeiten im Traubereich an den Bieter:

**Tischlermeister Frank Sickert**  
**Augustusweg 8**  
**01445 Radebeul**

zu einer geprüften Angebotssumme von: 84.137,59 Euro (brutto) zu vergeben. Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn im Falle einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht innerhalb von zehn Kalendertagen nach Unterrichtung das Vergabeverfahren beanstandet hat.

**bisheriger und weiter vorgesehener Verfahrensgang:**

Gremium	Datum	ö./nö.	Beratungsempfehlung			Änderung Beschlussvorschlag	
			Dafür	Dagegen	Enthaltung	ja	nein
SEA	03.09.2013	ö	7	0	0		x

Fassung vom: 26.08.2013

Dateiname : SEA18\_13-09\_14-Vergabebeschluss Tischler Traubereich

**rechtliche Grundlagen:**

Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Radebeul in der Fassung vom 17.12.2009 und VOB 2012

**Angabe der finanziellen Auswirkungen:**

finanzielle Auswirkungen:	<b>X</b>	<b>ja</b>		<b>nein</b>
Gesamtkosten der Maßnahme:	735.987,62 EUR			
ggf. Gesamtkosten des Teilloses:	84.137,59 EUR			

**Finanzierung:**

Produkt	Bezeichnung	Betrag	planmäßig	üpl	apl	HH-Ermächtigung aus vergangenen Jahren
---------	-------------	--------	-----------	-----	-----	--

**ERGEBNISHAUSHALT**

**Ertragswirksam:**

--	--	--	--	--	--	--

**Aufwandswirksam:**

--	--	--	--	--	--	--

**FINANZHAUSHALT**

**Einzahlung:**

13-06-0008	FM Sanierungsgebiet Ost (SOP)	47.677,41 EUR	X			
------------	-------------------------------	---------------	---	--	--	--

**Auszahlung:**

12-06-0004	Sanierung Alte Post	84.137,59 EUR	X			
------------	---------------------	---------------	---	--	--	--

**Folgekosten:**

Ergebnishaushalt:		Finanzhaushalt:	
-------------------	--	-----------------	--

**Bemerkungen:** Die Maßnahme wird im Sanierungsgebiet Radebeul-Ost durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP) zu 2/3 aus Finanzhilfen des Bundes und des Landes und zu 1/3 aus Eigenmitteln der Stadt.

<b>Bestätigung:</b>	Mitzeichnung inhaltliche Absicherung:	<i>JL</i>	Datum:	27.8.13
	Mitzeichnung finanzielle Absicherung:	<i>JL</i>	Datum:	26.8.13
	Mitzeichnung Geschäftsbürgermeister:	<i>W</i>	Datum:	27.08.13
	Mitzeichnung Kämmereiamt:	<i>i.v. Kämm.</i>	Datum:	27.8.13

*SW*

*Wendsche*  
Wendsche

**Begründung:**

Das Bauvorhaben „Umbau altes Postgebäude zum Standesamt, Los 6 Tischlerarbeiten – Traubereich“ wurde aufgrund der Kostenberechnung und der spezifischen Leistung be-

Dateiname : SEA 18/13-09/14



*8*

schränkt an 6 Firmen ausgeschrieben. Die Submission vom 1.8.2013 ergab nur 1 Angebot zu einer Summe von 84.137,59 EUR von der Tischlerei Sickert aus Radebeul.

Daraufhin wurde die Ausschreibung aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben. Es erfolgte eine erneute beschränkte Ausschreibung mit der Abforderung eines Angebotes bei 4 Fachunternehmen.

Die vier Firmen haben sich konkret an der Ausschreibung durch Abgabe eines Angebotes beteiligt.

Der Mindestbieter ist wiederholt der Tischlermeister Frank Sickert aus Radebeul.

Die Baukostenermittlung zur Maßnahme durch des Architekturbüro Rau vom 14.03.2013 hat eine Bausumme von 50.092,07 EUR (brutto) ergeben.

Die Einheitspreise weichen erheblich von den im Rahmen der Planung ermittelten Kosten ab. Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die sehr spezielle, individuell und handwerklich anspruchsvoll anzufertigende Innenausstattung des Traubereiches des zukünftigen Standesamtes. Die Kostenermittlung im Rahmen der Planung wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit Prüfung möglicher Technologie, Materialpreise und Abschätzung des Aufwandes durchgeführt.

Dateiname : SEA 18/13-09/14



2