

STADT RADEBEUL

- DER OBERBÜRGERMEISTER -

Beschlussausfertigung

Sitzung Stadtentwicklungsausschuss am 02.09.2014

Beschlussvorlage	Beschluss-Nr: SEA 04/14-14/19
Federführend: Rechts- und Ordnungsamt	Status: öffentlich
Die Vergabe von Bauleistungen gemäß VOB für das Bauvorhaben: Rekonstruktion und Instandsetzung Gebäude ehemalige Polizeiwache Radebeul; Los 5 Rohbauarbeiten	

Beschluss:

Der Stadtentwicklungsausschuss der Großen Kreisstadt Radebeul beschließt in seiner Sitzung am 02. September 2014, den Auftrag für die Rohbauarbeiten an den Bieter:

Bauhof Ilkendorf GmbH
OT Ilkendorf, Nr. 1
01683 Nossen


zu einer geprüften Angebotssumme von: 213.440,01 Euro (brutto) zu vergeben. Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn im Falle einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht innerhalb von zehn Kalendertagen nach Unterrichtung das Vergabeverfahren beanstandet hat

Beschlussfassung:

abgestimmt am:	02.09.2014			ausgefertigt am:	05.09.2014
stimmberechtigte Mitglieder:	12	davon anwesend:	9	Nichtteilnahme:	0
dafür:	9	dagegen:	0	Enthaltungen:	0



as



STADT RADEBEUL

- DER OBERBÜRGERMEISTER -

Beschlussvorlage SEA	Vorlage-Nr: SEA 04/14-14/19		
	Status: öffentlich		
	Gremium: Stadtentwicklungsausschuss		
	Einbringer: Herr Dr. Müller - Erster Bürgermeister Frau Brodführer, SGL Widerspr.- u. Vergabestelle		
Federführendes Amt: Rechts- und Ordnungsamt			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	02.09.2014	Stadtentwicklungsausschuss	Entscheidung

Gegenstand der Vorlage:

Die Vergabe von Bauleistungen gemäß VOB für das Bauvorhaben: Rekonstruktion und Instandsetzung Gebäude ehemalige Polizeiwache Radebeul; Los 5 Rohbauarbeiten

Beschluss:

Der Stadtentwicklungsausschuss der Großen Kreisstadt Radebeul beschließt in seiner Sitzung am 02. September 2014, den Auftrag für die Rohbauarbeiten an den Bieter:





Bauhof Ilkendorf GmbH
OT Ilkendorf, Nr. 1
01683 Nossen

zu einer geprüften Angebotssumme von: 213.440,01 Euro (brutto) zu vergeben. Der Auftrag darf erst erteilt werden, wenn im Falle einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht innerhalb von zehn Kalendertagen nach Unterrichtung das Vergabeverfahren beanstandet hat

bisheriger und weiter vorgesehener Verfahrensgang:							
<i>Gremium</i>	<i>Datum</i>	<i>ö./nö.</i>	<i>Beratungsempfehlung</i>			<i>Änderung Beschlussvorschlag</i>	
			<i>Dafür</i>	<i>Dagegen</i>	<i>Enthaltung</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>
SEA	02.09.2014	ö.	9	0	0		X

Angabe der finanziellen Auswirkungen:

finanzielle Auswirkungen:		x	ja			nein
Gesamtkosten der Maßnahme:		750.000,00 €				
ggf. Gesamtkosten des Teilloses:		213.440,01 €				
Finanzierung:						
Produkt	Bezeichnung	Betrag	planmäßig	üpl	apl	HH-Ermächtigung aus vergangenen Jahren
ERGEBNISHAUSHALT						
Ertragswirksam:						
Aufwandswirksam:						
FINANZHAUSHALT						
Einzahlung:						
511-002	13-06-0008 FM Sanierungsgebiet Rdbl.-Ost SOP 2014	41.500,00 €				X
511-002	13-06-0008 FM Sanierungsgebiet Rdbl.-Ost SOP 2014	138.200,00 €	X			
511-002	13-06-0008 FM Sanierungsgebiet Rdbl.-Ost SOP 2015	234.900,00 €				
Auszahlung:						
511-002	13-06-0020 „Sanierung Hintergebäude Rathaus“ 2014	75.000,00 €				X
511-002	13-06-0020 „Sanierung Hintergebäude Rathaus“ 2014	250.000,00 €	X			
511-002	13-06-0020 „Sanierung Hintergebäude Rathaus“ 2015	425.000,00 €				
Folgekosten:						
Ergebnishaushalt:		Finanzhaushalt:				
Bemerkungen:						
Vorbehaltlich der Bestätigung des HH-Planes 2015 erfolgt die Finanzierung zu 2/3 aus Finanzhilfen des Bundes und des Landes und zu 1/3 aus dem Eigenanteil der Stadt im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.						

<u>Bestätigung:</u>	Mitzeichnung inhaltliche Absicherung		Datum:	26.08.2014
	Mitzeichnung finanzielle Absicherung		Datum:	26.08.2014
	Mitzeichnung Geschäftsbereichsbürgermeister		Datum:	26.08.2014
	Mitzeichnung Kämmereiamt		Datum:	26.08.2014

rechtliche Grundlagen:

Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Radebeul in der Fassung vom 16.07.2014 und VOB 2012



Wendsche
Oberbürgermeister

Begründung:

Das Bauvorhaben „Rekonstruktion und Instandsetzung des Gebäudes ehemalige Polizeiwache Radebeul, Los 5 Rohbauarbeiten“ wurde gemäß § 3 Absatz 1 VOB/A öffentlich ausgeschrieben und am 16.07.2014 im Onlineportal von Vergabe24.de und im Sächsischen Ausschreibungsblatt Nr. 29 vom 18.07.2014 veröffentlicht.

15 Firmen hatten die Vergabeunterlagen abgefordert. Sechs Firmen haben sich konkret an der Ausschreibung durch Abgabe eines Angebotes beteiligt.

Die Firma Bauhof Ilkendorf GmbH konnte an Hand von Referenzen von vergleichbaren Baumaßnahmen ihre Leistungsfähigkeit nachweisen. Die Firma Bauhof Ilkendorf GmbH ist bisher noch nicht für die Stadtverwaltung Radebeul tätig gewesen.

Mit der Firma wurde ein Bietergespräch zur Aufklärung des Angebotsinhaltes durchgeführt.

Die Kostenberechnung zur Maßnahme durch das Ingenieurbüro Gebhard vom 11.06.2014 hat eine Bausumme von 228.317,00 Euro (brutto) ergeben.

Anlage/n:

Auswertungstabelle



Auswertung öffentliche Ausschreibung nach VOB

Baumaßnahme: **Umbau und Instandsetzung ehemalige Polizeiwache
Los 05 - Rohbau**

133.2-2014-07.05

lfd- Nr	FD- Nr	Firma	Straße; H-Nr.	PLZ	Ort	Angebotssumme ungeprüft (Brutto in Euro)	Nebenangebot	Nachlass in %	Angebotssumme geprüft (Brutto in Euro)	Vergleich	Bemerkung
1		Sauer Stadt- und Landbau GmbH	Major v. Minkwitz-Allee 22	01558	Großenhain	228.462,30	-	-	228.462,30		
2		Weiß & Dathe Hochbau GmbH	Dorfstraße 14	09326	Dittmannsdorf	237.616,34	-	-	237.616,34		
3		Bauhof Ilkendorf GmbH	OT Ilkendorf, Nr. 1	01683	Nossen	219.513,99	-	5,0	213.440,01		Vergabevorschlag
4		Sanierungsbau Rauschenbach	Dreilindenstraße 1	01662	Meißen	233.617,58	-	3,0	226.609,06		
5		Bau Gräfe GmbH	August-Bebel-Str. 2	01896	Pulsnitz	240.429,31	-	-	240.429,31		
6		Kamenzer Ingenieur- und Straßenbau GmbH	OT Gräfenhain, Dorfstr. 4	01936	Königsbrück	205.424,44	-	-	-		Ausschluss wegen Änderung der Vergabeunterlagen

